

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สดจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 3 และห้องทำงาน								
1.1	กลุ่มงานส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
1.1.1	ห้องน้ำชั้น 1/1	1.00	รวม	44,856.79	44,856.79	13,124.10	13,124.10	57,980.89	
1.1.2	ห้องน้ำชั้น 1/2	1.00	รวม	44,856.79	44,856.79	13,124.10	13,124.10	57,980.89	
1.1.3	ห้องน้ำชั้น 2/1	1.00	รวม	55,364.56	55,364.56	18,289.50	18,289.50	73,654.06	
1.1.4	ห้องน้ำชั้น 2/2	1.00	รวม	19,679.93	19,679.93	6,810.50	6,810.50	26,490.43	
1.1.5	ห้องน้ำชั้น 2/3	1.00	รวม	33,872.73	33,872.73	15,128.80	15,128.80	49,001.53	
1.1.6	ห้องน้ำชั้น 3/1	1.00	รวม	64,960.36	64,960.36	22,998.92	22,998.92	87,959.28	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				263,591.17		89,475.92	353,067.09	
1.2	กลุ่มงานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
1.2.1	หมวดงานพัฒนาระบายอากาศห้องน้ำ	1.00	รวม	15,902.82	15,902.82	4,770.85	4,770.85	20,673.67	
1.2.2	หมวดงานปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 2/1	1.00	รวม	319.00	319.00	95.70	95.70	414.70	
1.2.3	หมวดงานปรับปรุงห้องทำงาน ชั้น 3/1	1.00	รวม	5,789.40	5,789.40	1,737.12	1,737.12	7,526.51	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				22,011.22		6,603.66	28,614.88	
1.3	กลุ่มงานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)								
-	-	-	รวม	-	-	-	-	-	
-	-	-	รวม	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3				-		-	-	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1 - ชั้น 3								
1.1	ส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
1.1.1	ห้องน้ำ 1/1								
1.1.1.1	หมวดงานรื้อถอน								
-	งานรื้อผนังกันห้อง + ช่องแสง (รื้อกอง)	3.32	ตร.ม.	-	-	40.00	132.80	132.80	
-	งานรื้อประตูห้องน้ำ (รื้อกอง)	3.00	ชุด	-	-	60.00	180.00	180.00	
-	งานรื้อผนังกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	17.40	ตร.ม.	-	-	35.00	609.00	609.00	
-	งานรื้อพื้นกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	7.00	ตร.ม.	-	-	50.00	350.00	350.00	
-	งานรื้อฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	7.00	ตร.ม.	-	-	25.00	175.00	175.00	
-	งานรื้อโคมไฟ พร้อมสายไฟเดิม (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อช่องพัดลมดูดอากาศ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อชักโครก + อุปกรณ์ (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
	รวม 1.1.1.1 หมวดงานรื้อถอน				-		1,746.80	1,746.80	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.1.2	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง								
-	กระเบื้องผนัง แกรนิตโต้ 0.30x0.60 ม.	28.50	ตร.ม.	344.91	9,829.94	189.00	5,386.50	15,216.44	
-	กระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม. ชนิดกันลื่น	7.00	ตร.ม.	245.21	1,716.47	222.00	1,554.00	3,270.47	
-	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป Particle board (2 ห้อง)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
-	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น	7.00	ตร.ม.	262.70	1,838.90	75.00	525.00	2,363.90	
-	ช่องแสงระบายอากาศ กรอบอลูมิเนียมบานกระทุ้ง + กระจกฝ้า (0.60 x 1.20 ม.)	1.00	ชุด	2,872.80	2,872.80	-	-	2,872.80	
-	โคมไฟฟ้า ดาวไลท์ Panel LED 6 นิ้ว 18 วัตต์ แสงขาว (Daylight)	3.00	ชุด	148.60	445.79	115.00	345.00	790.79	
-	เต้าเสียบคู่ มีกราวด์ มีมันนิรภัย	1.00	ชุด	140.19	140.19	80.00	80.00	220.19	
-	สวิตซ์ไฟแบบ 1 สวิตซ์ (สวิตซ์พัดลมระบายอากาศ)	1.00	ชุด	74.77	74.77	80.00	80.00	154.77	
-	สวิตซ์ไฟแบบ 2 สวิตซ์ (สวิตซ์ไฟ)	1.00	ชุด	111.21	111.21	90.00	90.00	201.21	
-	งานสายไฟดวงโคม	3.00	จุด	159.00	477.00	143.00	429.00	906.00	
-	งานสายไฟสวิตซ์	2.00	จุด	155.00	310.00	139.00	278.00	588.00	
-	งานสายไฟเต้ารับ	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
-	ระบบเดินท่อ+ร้อยสายไฟ	1.00	เหมา	306.00	306.00	91.80	91.80	397.80	
-	ติดตั้งชักโครก (ใหม่) + อุปกรณ์ + ประกันแวก	2.00	ชุด	2,259.81	4,519.63	450.00	900.00	5,419.63	
-	ติดตั้งโถปัสสาวะ (ใหม่) + อุปกรณ์ปลั๊กสว่าลว์ แบบกด	1.00	ชุด	1,662.62	1,662.62	450.00	450.00	2,112.62	
-	ระบบท่อน้ำ โถปัสสาวะ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
-	ตะแกรงกันกลิ่น FD	1.00	ชุด	271.03	271.03	75.00	75.00	346.03	
-	ระบบป้องกันกลิ่นย้อน ท่อ FD (P-Trap หรือ U-Trap)	1.00	เหมา	242.06	242.06	-	-	242.06	
-	ทาสี ฝ้าเพดาน	7.00	ตร.ม.	32.02	224.14	30.00	210.00	434.14	
-	ประตู ป.5 UPVC ขนาด 0.70x1.80 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ช่อง Shaft)	1.00	ชุด	2,307.48	2,307.48	310.00	310.00	2,617.48	
-	ประตู ป.4 UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ด้านหน้า)	1.00	ชุด	2,774.77	2,774.77	310.00	310.00	3,084.77	
-	กระจกเงา (เดิม)	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	รวม 1.1.1.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง				44,856.79		11,377.30	56,234.09	
	รวมค่างานท่อน้ำ 1/1 (1.1.1.1-1.1.1.2)				44,856.79		13,124.10	57,980.89	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.2	ห้องน้ำ 1/2								
1.1.2.1	หมวดงานรื้อถอน								
-	งานรื้อผนังกันห้อง + ช่องแสง (รื้อกอง)	3.32	ตร.ม.	-	-	40.00	132.80	132.80	
-	งานรื้อประตูห้องน้ำ (รื้อกอง)	3.00	ชุด	-	-	60.00	180.00	180.00	
-	งานรื้อผนังกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	17.40	ตร.ม.	-	-	35.00	609.00	609.00	
-	งานรื้อพื้นกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	7.00	ตร.ม.	-	-	50.00	350.00	350.00	
-	งานรื้อฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	7.00	ตร.ม.	-	-	25.00	175.00	175.00	
-	งานรื้อโคมไฟ พร้อมสายไฟเดิม (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อช่องพัดลมดูดอากาศ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อชักโครก + อุปกรณ์ (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
	รวม 1.1.2.1 หมวดงานรื้อถอน				-		1,746.80	1,746.80	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.2.2	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง								
-	กระเบื้องผนัง แกรนิตโต้ 0.30x0.60 ม.	28.50	ตร.ม.	344.91	9,829.94	189.00	5,386.50	15,216.44	
-	กระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม. ชนิดกันลื่น	7.00	ตร.ม.	245.21	1,716.47	222.00	1,554.00	3,270.47	
-	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป Particle board (2 ห้อง)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
-	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น	7.00	ตร.ม.	262.70	1,838.90	75.00	525.00	2,363.90	
-	ช่องแสงระบายอากาศ กรอบอลูมิเนียม + กระจก (0.60 x 1.20 ม.)	1.00	ชุด	2,872.80	2,872.80	-	-	2,872.80	
-	โคมไฟฟ้า ดาวไลท์ Panel LED 6 นิ้ว 18 วัตต์ แสงขาว (Daylight)	3.00	ชุด	148.60	445.79	115.00	345.00	790.79	
-	เต้าเสียบคู่ มีกราวด์ มีมันนิรภัย	1.00	ชุด	140.19	140.19	80.00	80.00	220.19	
-	สวิตซ์ไฟแบบ 1 สวิตซ์ (สวิตซ์พัดลมระบายอากาศ)	1.00	ชุด	74.77	74.77	80.00	80.00	154.77	
-	สวิตซ์ไฟแบบ 2 สวิตซ์ (สวิตซ์ไฟ)	1.00	ชุด	111.21	111.21	90.00	90.00	201.21	
-	งานสายไฟดวงโคม	3.00	จุด	159.00	477.00	143.00	429.00	906.00	
-	งานสายไฟสวิตซ์	2.00	จุด	155.00	310.00	139.00	278.00	588.00	
-	งานสายไฟเต้ารับ	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
-	ระบบเดินท่อ+ร้อยสายไฟ	1.00	เหมา	306.00	306.00	91.80	91.80	397.80	
-	ติดตั้งชักโครก (ใหม่) + อุปกรณ์ + ประกันแวก	2.00	ชุด	2,259.81	4,519.63	450.00	900.00	5,419.63	
-	ติดตั้งโถปัสสาวะ (ใหม่) + อุปกรณ์ปลั๊กสาลว แบบกด	1.00	ชุด	1,662.62	1,662.62	450.00	450.00	2,112.62	
-	ระบบท่อน้ำ โถปัสสาวะ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
-	ตะแกรงกันกลิ่น FD	1.00	ชุด	271.03	271.03	75.00	75.00	346.03	
-	ระบบป้องกันกลิ่นย้อน ท่อ FD (P-Trap หรือ U-Trap)	1.00	เหมา	242.06	242.06	-	-	242.06	
-	ทาสี ฝ้าเพดาน	7.00	ตร.ม.	32.02	224.14	30.00	210.00	434.14	
-	ประตู ป.5 UPVC ขนาด 0.70x1.80 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ช่อง Shaft)	1.00	ชุด	2,307.48	2,307.48	310.00	310.00	2,617.48	
-	ประตู ป.4 UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ด้านหน้า)	1.00	ชุด	2,774.77	2,774.77	310.00	310.00	3,084.77	
-	กระจกเงา เดิม	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	รวม 1.1.2.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง				44,856.79		11,377.30	56,234.09	
	รวมค่างานท่อน้ำ 1/2 (1.1.2.1-1.1.2.2)				44,856.79		13,124.10	57,980.89	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.3	ห้องน้ำ 2/1								
1.1.3.1	หมวดงานรื้อถอน								
-	งานรื้อผนังกันห้อง + ช่องแสง (รื้อกอง)	3.32	ตร.ม.	-	-	40.00	132.80	132.80	
-	งานรื้อประตูห้องน้ำ (รื้อกอง)	3.00	ชุด	-	-	60.00	180.00	180.00	
-	งานรื้อผนังกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	27.12	ตร.ม.	-	-	35.00	949.20	949.20	
-	งานรื้อพื้นกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	10.90	ตร.ม.	-	-	50.00	545.00	545.00	
-	งานรื้อฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	10.90	ตร.ม.	-	-	25.00	272.50	272.50	
-	งานรื้อโคมไฟ พร้อมสายไฟเดิม (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
-	งานรื้อช่องพัดลมดูดอากาศ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อชักโครก + อุปกรณ์ (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
-	งานรื้อโถปัสสาวะชาย (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
	รวม 1.1.3.1 หมวดงานรื้อถอน				-		2,529.50	2,529.50	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.3.2	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง								
-	กระเบื้องผนัง แกรนิตโต้ 0.30x0.60 ม.	43.50	ตร.ม.	344.91	15,003.59	189.00	8,221.50	23,225.09	
-	กระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม. ชนิดกันลื่น	10.90	ตร.ม.	245.21	2,672.79	222.00	2,419.80	5,092.59	
-	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป Particle board (2 ห้อง)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
-	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น	10.90	ตร.ม.	262.70	2,863.43	75.00	817.50	3,680.93	
-	ช่องแสงระบายอากาศ กรอบอลูมิเนียม + กระจก (0.60 x 1.20 ม.)	2.00	ชุด	2,872.80	5,745.60	-	-	5,745.60	
-	โคมไฟฟ้า ดาวไลท์ Panel LED 6 นิ้ว 18 วัตต์ แสงขาว (Daylight)	4.00	ชุด	148.60	594.39	115.00	460.00	1,054.39	
-	เต้าเสียบคู่ มีกราวด์ มีมันนิรภัย	1.00	ชุด	140.19	140.19	80.00	80.00	220.19	
-	สวิตซ์ไฟแบบ 1 สวิตซ์ (สวิตซ์พัดลมระบายอากาศ)	1.00	ชุด	74.77	74.77	80.00	80.00	154.77	
-	สวิตซ์ไฟแบบ 2 สวิตซ์ (สวิตซ์ไฟ)	1.00	ชุด	111.21	111.21	90.00	90.00	201.21	
-	งานสายไฟดวงโคม	4.00	จุด	159.00	636.00	143.00	572.00	1,208.00	
-	งานสายไฟสวิตซ์	2.00	จุด	155.00	310.00	139.00	278.00	588.00	
-	งานสายไฟเต้ารับ	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
-	ระบบเดินท่อ+ร้อยสายไฟ	1.00	เหมา	354.00	354.00	106.20	106.20	460.20	
-	ติดตั้งชักโครก (ใหม่) + อุปกรณ์ + ประกันแวก	2.00	ชุด	2,259.81	4,519.63	450.00	900.00	5,419.63	
-	ติดตั้งโถปัสสาวะ (ใหม่) + อุปกรณ์ปลั๊กสาลว แบบกด	1.00	ชุด	1,662.62	1,662.62	450.00	450.00	2,112.62	
-	ระบบท่อน้ำ โถปัสสาวะ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
-	ตะแกรงกันกลิ่น FD	1.00	ชุด	271.03	271.03	75.00	75.00	346.03	
-	ระบบป้องกันกลิ่นย้อน ท่อ FD (P-Trap หรือ U-Trap)	1.00	เหมา	242.06	242.06	-	-	242.06	
-	ทาสี ฝ้าเพดาน	10.90	ตร.ม.	32.02	349.02	30.00	327.00	676.02	
-	ประตู ป.5 UPVC ขนาด 0.70x1.80 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ช่อง Shaft)	1.00	ชุด	2,307.48	2,307.48	310.00	310.00	2,617.48	
-	ประตู ป.4 UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ด้านหน้า)	1.00	ชุด	2,774.77	2,774.77	310.00	310.00	3,084.77	
-	กระจกเงา เดิม	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	รวม 1.1.3.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง				55,364.56		15,760.00	71,124.56	
	รวมค่างานท่อน้ำ 2/1 (1.1.3.1-1.1.3.2)				55,364.56		18,289.50	73,654.06	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.4	ห้องน้ำ 2/2								
1.1.4.1	หมวดงานรื้อถอน								
-	งานรื้อผนังช่องแสง (รื้อกอง)	0.72	ตร.ม.	-	-	40.00	28.80	28.80	
-	งานรื้อผนังกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	10.12	ตร.ม.	-	-	35.00	354.20	354.20	
-	งานรื้อพื้นกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	2.40	ตร.ม.	-	-	50.00	120.00	120.00	
-	งานรื้อฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	2.40	ตร.ม.	-	-	25.00	60.00	60.00	
-	งานรื้อโคมไฟ พร้อมสายไฟเดิม (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อช่องพัดลมดูดอากาศ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อชักโครก + อุปกรณ์ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
	รวม 1.1.4.1 หมวดงานรื้อถอน				-		743.00	743.00	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สดจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.4.2	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง								
-	กระเบื้องผนัง แกรนิตโต้ 0.30x0.60 ม.	16.50	ตร.ม.	344.91	5,691.02	189.00	3,118.50	8,809.52	
-	กระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม. ชนิดกันลื่น	2.40	ตร.ม.	245.21	588.50	222.00	532.80	1,121.30	
-	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น	2.40	ตร.ม.	262.70	630.48	75.00	180.00	810.48	
-	ช่องแสงระบายอากาศ กรอบอลูมิเนียม + กระจก (0.60 x 1.20 ม.)	1.00	ชุด	2,872.80	2,872.80	-	-	2,872.80	
-	โคมไฟฟ้า ดาวไลท์ Panel LED 6 นิ้ว 18 วัตต์ แสงขาว (Daylight)	1.00	ชุด	148.60	148.60	115.00	115.00	263.60	
-	เต้าเสียบคู่ มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	1.00	ชุด	140.19	140.19	80.00	80.00	220.19	
-	สวิตช์ไฟแบบ 2 สวิตช์ (สวิตช์ไฟ + สวิตช์พัดลมระบายอากาศ)	1.00	ชุด	111.21	111.21	90.00	90.00	201.21	
-	งานสายไฟดวงโคม	1.00	จุด	159.00	159.00	143.00	143.00	302.00	
-	งานสายไฟสวิตช์	1.00	จุด	155.00	155.00	139.00	139.00	294.00	
-	งานสายไฟเต้ารับ	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
-	ระบบเดินท่อ+ร้อยสายไฟ	1.00	เหมา	164.00	164.00	49.20	49.20	213.20	
-	ติดตั้งชักรอก (ใหม่) + อุปกรณ์ + ประกันแก้ว	1.00	ชุด	2,259.81	2,259.81	450.00	450.00	2,709.81	
-	ติดตั้งโถปัสสาวะ (ใหม่) + อุปกรณ์พลัสวาล์ว แบบบกด	1.00	ชุด	1,662.62	1,662.62	450.00	450.00	2,112.62	
-	ระบบท่อน้ำ โถปัสสาวะ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
-	ตะแกรงกันกลิ่น FD	1.00	ชุด	271.03	271.03	75.00	75.00	346.03	
-	ระบบป้องกันกลิ่นย้อน ท่อ FD (P-Trap หรือ U-Trap)	1.00	เหมา	242.06	242.06	-	-	242.06	
-	ทาสี ฝ้าเพดาน	2.40	ตร.ม.	32.02	76.85	30.00	72.00	148.85	
-	ประตู ป.4 UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ด้านหน้า)	1.00	ชุด	2,774.77	2,774.77	310.00	310.00	3,084.77	
-	กระจกเงา เดิม	1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	รวม 1.1.4.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง				19,679.93		6,067.50	25,747.43	
	รวมค่างานท้องถิ่น 2/2 (1.1.4.1-1.1.4.2)				19,679.93		6,810.50	26,490.43	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5	ห้องน้ำ 2/3								
1.1.5.1	หมวดงานรื้อถอน								
-	งานรื้อผนังกันห้อง + ช่องแสง (รื้อกอง)	0.72	ตร.ม.	-	-	40.00	28.80	28.80	
-	งานรื้อประตูห้องน้ำ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	60.00	60.00	60.00	
-	งานรื้อผนังกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	22.80	ตร.ม.	-	-	35.00	798.00	798.00	
-	งานรื้อพื้นกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	10.00	ตร.ม.	-	-	50.00	500.00	500.00	
-	งานรื้อฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	10.00	ตร.ม.	-	-	25.00	250.00	250.00	
-	งานรื้อโคมไฟ พร้อมสายไฟเดิม (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
-	งานรื้อช่องพัดลมดูดอากาศ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อชักโครก + อุปกรณ์ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	120.00	120.00	120.00	
	รวม 1.1.5.1 หมวดงานรื้อถอน				-		1,846.80	1,846.80	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สดจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.5.2	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง								
-	กระเบื้องผนัง แกรนิตโต้ 0.30x0.60 ม.	37.00	ตร.ม.	344.91	12,761.67	189.00	6,993.00	19,754.67	
-	กระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม. ชนิดกันลื่น	10.00	ตร.ม.	245.21	2,452.10	222.00	2,220.00	4,672.10	
-	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น	10.00	ตร.ม.	262.70	2,627.00	75.00	750.00	3,377.00	
-	ช่องแสงระบายอากาศ กรอบอลูมิเนียม + กระจก (0.60 x 1.20 ม.)	1.00	ชุด	2,872.80	2,872.80	-	-	2,872.80	
-	โคมไฟฟ้า ดาวไลท์ Panel LED 6 นิ้ว 18 วัตต์ แสงขาว (Daylight)	3.00	ชุด	148.60	445.79	115.00	345.00	790.79	
-	เต้าเสียบคู่ มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	1.00	ชุด	140.19	140.19	80.00	80.00	220.19	
-	สวิตช์ไฟแบบ 2 สวิตช์ (สวิตช์ไฟ + สวิตช์พัดลมระบายอากาศ)	1.00	ชุด	111.21	111.21	90.00	90.00	201.21	
-	งานสายไฟดวงโคม	3.00	จุด	159.00	477.00	143.00	429.00	906.00	
-	งานสายไฟสวิตช์	1.00	จุด	155.00	155.00	139.00	139.00	294.00	
-	งานสายไฟเต้ารับ	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
-	ระบบเดินท่อ+ร้อยสายไฟ	1.00	เหมา	260.00	260.00	78.00	78.00	338.00	
-	ติดตั้งชักโครก (ใหม่) + อุปกรณ์ + ประกันแก้ว	1.00	ชุด	2,259.81	2,259.81	450.00	450.00	2,709.81	
-	ติดตั้งโถปัสสาวะ (ใหม่) + อุปกรณ์พลัสวาล์ว แบบกด	1.00	ชุด	1,662.62	1,662.62	450.00	450.00	2,112.62	
-	ระบบท่อน้ำ โถปัสสาวะ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
-	ตะแกรงกันกลิ่น FD	1.00	ชุด	271.03	271.03	75.00	75.00	346.03	
-	ระบบป้องกันกลิ่นย้อน ท่อ FD (P-Trap หรือ U-Trap)	1.00	เหมา	242.06	242.06	-	-	242.06	
-	ทาสี ฝ้าเพดาน	10.00	ตร.ม.	32.02	320.20	30.00	300.00	620.20	
-	ประตู ป.5 UPVC ขนาด 0.70x1.80 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ช่อง Shaft)	1.00	ชุด	2,307.48	2,307.48	310.00	310.00	2,617.48	
-	ประตู ป.4 UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ด้านหน้า)	1.00	ชุด	2,774.77	2,774.77	310.00	310.00	3,084.77	
-		1.00	ชุด	-	-	70.00	70.00	70.00	
	รวม 1.1.5.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง				33,872.73		13,282.00	47,154.73	
	รวมค่างานห้องนี้ 2/3 (1.1.5.1-1.1.5.2)				33,872.73		15,128.80	49,001.53	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.6	ห้องน้ำ 3/1								
1.1.6.1	หมวดงานรื้อถอน								
-	งานรื้อผนังกันห้อง + ช่องแสง (รื้อกอง)	3.32	ตร.ม.	-	-	40.00	132.80	132.80	
-	งานรื้อประตูห้องน้ำ (รื้อกอง)	3.00	ชุด	-	-	60.00	180.00	180.00	
-	งานรื้อผนังกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	18.28	ตร.ม.	-	-	35.00	639.80	639.80	
-	งานรื้อพื้นกระเบื้องเซรามิค (รื้อขนไป)	14.20	ตร.ม.	-	-	50.00	710.00	710.00	
-	งานรื้อฝ้าเพดาน (รื้อขนไป)	14.20	ตร.ม.	-	-	25.00	355.00	355.00	
-	งานรื้อผนังเบา ไม้อัด (รื้อกอง)	10.08	ตร.ม.	-	-	20.00	201.60	201.60	
-	งานรื้อโคมไฟ พร้อมสายไฟเดิม (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	30.00	60.00	60.00	
-	งานรื้อช่องพัดลมดูดอากาศ (รื้อกอง)	1.00	ชุด	-	-	30.00	30.00	30.00	
-	งานรื้อชักโครก + อุปกรณ์ (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	120.00	240.00	240.00	
	รวม 1.1.6.1 หมวดงานรื้อถอน				-		2,549.20	2,549.20	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สดจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.1.6.2	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง								
-	ผนังก่ออิฐมวลผสม (ก่อครึ่งแผ่น)	10.08	ตร.ม.	521.53	5,257.02	82.00	826.56	6,083.58	
-	ปูนทรายสำหรับรองพื้นวัสดุแผ่นสำเร็จรูป (หนา 1.5 ซม.)	10.08	ตร.ม.	60.43	609.13	87.00	876.96	1,486.09	
-	ฉาบปูนผิวเรียบ (หนา 1.5 ซม.)	10.08	ตร.ม.	60.43	609.13	87.00	876.96	1,486.09	
-	ทาสีผนัง	10.08	ตร.ม.	36.80	370.94	30.00	302.40	673.34	
-	กระเบื้องผนัง แกรนิตโต้ 0.30x0.60 ม.	46.60	ตร.ม.	344.91	16,072.81	189.00	8,807.40	24,880.21	
-	กระเบื้องพื้น แกรนิตโต้ 0.60x0.60 ม. ชนิดกันลื่น	14.20	ตร.ม.	245.21	3,481.98	222.00	3,152.40	6,634.38	
-	ผนังกันห้องน้ำสำเร็จรูป Particle board (2 ห้อง)	1.00	ชุด	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
-	ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด หนา 9 มม. ฉาบเรียบ ชนิดกันชื้น	14.20	ตร.ม.	262.70	3,730.34	75.00	1,065.00	4,795.34	
-	ช่องแสงระบายอากาศ กรอบอลูมิเนียม + กระจก (0.60 x 1.20 ม.)	2.00	ชุด	2,872.80	5,745.60	-	-	5,745.60	
-	โคมไฟฟ้า ดาวไลท์ Panel LED 6 นิ้ว 18 วัตต์ แสงขาว (Daylight)	5.00	ชุด	148.60	742.99	115.00	575.00	1,317.99	
-	เต้าเสียบคู่ มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	1.00	ชุด	140.19	140.19	80.00	80.00	220.19	
-	สวิทช์ไฟแบบ 1 สวิทช์ (สวิทช์พัฒนาระบายอากาศ)	1.00	ชุด	74.77	74.77	80.00	80.00	154.77	
-	สวิทช์ไฟแบบ 2 สวิทช์ (สวิทช์ไฟ)	1.00	ชุด	111.21	111.21	90.00	90.00	201.21	
-	งานสายไฟดวงโคม	5.00	จุด	159.00	795.00	143.00	715.00	1,510.00	
-	งานสายไฟสวิทช์	2.00	จุด	155.00	310.00	139.00	278.00	588.00	
-	งานสายไฟเต้ารับ	1.00	จุด	232.00	232.00	193.00	193.00	425.00	
-	ระบบเดินท่อ+ร้อยสายไฟ	1.00	เหมา	402.00	402.00	120.60	120.60	522.60	
-	ติดตั้งซ็อกโครก (ใหม่) + อุปกรณ์ + ประกันแฉีก	2.00	ชุด	2,259.81	4,519.63	450.00	900.00	5,419.63	
-	ติดตั้งโถปัสสาวะ (ใหม่) + อุปกรณ์ปลั๊กสาล้ว แบบบกด	1.00	ชุด	1,662.62	1,662.62	450.00	450.00	2,112.62	
-	ระบบท่อน้ำ โถปัสสาวะ	1.00	เหมา	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
-	ตะแกรงกันกลิ่น FD	1.00	ชุด	271.03	271.03	75.00	75.00	346.03	
-	ระบบป้องกันกลิ่นย้อน ท่อ FD (P-Trap หรือ U-Trap)	1.00	เหมา	242.06	242.06	-	-	242.06	
-	ทาสี ฝ้าเพดาน	14.20	ตร.ม.	32.02	454.68	30.00	426.00	880.68	
-	ประตู ป.4 UPVC ขนาด 0.70x2.00 ม. +อุปกรณ์ครบชุด (ด้านหน้าวงกบเดิม)	1.00	ชุด	1,765.42	1,765.42	310.00	310.00	2,075.42	
-	สติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก	4.50	ตร.ม.	132.92	598.12	39.87	179.44	777.56	
-	กระจกเงา 1.00 x 1.40 ม.	1.00	ชุด	2,261.68	2,261.68	70.00	70.00	2,331.68	
	รวม 1.1.6.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง				64,960.36		20,449.72	85,410.08	
	รวมค่างานห้องน้ำ 3/1 (1.1.6.1-1.1.6.2)				64,960.36		22,998.92	87,959.28	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สิ่งซื้อหรือจัดซื้อ								
1.2.1	หมวดงานพัฒนาระบายอากาศห้องน้ำ								
-	พัฒนาระบายอากาศ ขนาด 6 นิ้ว ฝิงเพดาน +ครบชุด พร้อมติดตั้ง	6.00	เครื่อง	2,650.47	15,902.82	795.14	4,770.85	20,673.67	
	รวม 1.2.1 หมวดงานพัฒนาระบายอากาศห้องน้ำ				15,902.82		4,770.85	20,673.67	
1.2.2	ห้องทำงาน ชั้น 2/1								
	หมวดงานปรับปรุง								
-	สติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก	2.40	ตร.ม.	132.92	319.00	39.87	95.70	414.70	
	รวม 1.2.2 หมวดงานปรับปรุง ห้องทำงาน ชั้น 2/1				319.00		95.70	414.70	
	รวมค่างานห้องทำงาน ชั้น 2/1				319.00		95.70	414.70	
1.2.3	ห้องทำงาน ชั้น 3/1								
	หมวดงานปรับปรุง								
-	สติ๊กเกอร์ฝ้าติดกระจก	7.05	ตร.ม.	132.92	937.06	39.87	281.12	1,218.17	
-	งานมูลนิธิ PVC ลายไม้ หน้าต่าง น.1 (กว้าง 2.40เมตร)	2.00	ชุด	2,426.17	4,852.34	728.00	1,456.00	6,308.34	1.20 เมตร 2 ชุด
	รวม 1.2.3 หมวดงานปรับปรุง ห้องทำงาน ชั้น 3/1				5,789.40		1,737.12	7,526.51	
	รวมค่างานห้องทำงาน ชั้น 3/1				5,789.40		1,737.12	7,526.51	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3								
2.1	กลุ่มงานส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
-	งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3	1.00	รวม	408,156.39	408,156.39	102,076.80	102,076.80	510,233.19	
	รวมค่างานส่วนที่ 1				408,156.39		102,076.80	510,233.19	
2.2	กลุ่มงานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
-	หมวดงานเครื่องปรับอากาศ	1.00	รวม	190,560.75	190,560.75	8,878.50	8,878.50	199,439.25	
-	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน	1.00	รวม	403,611.21	403,611.21		-	403,611.21	
	รวมค่างานส่วนที่ 2				594,171.96	8,878.50	8,878.50	603,050.47	
2.3	กลุ่มงานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)								
-	-	-	รวม		-		-	-	
-	-	-	รวม		-		-	-	
	รวมค่างานส่วนที่ 3				-		-	-	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงห้องประชุมชั้น 3								
2.1	ส่วนที่ 1 หมวดงานก่อสร้าง (ทุน)								
2.1.1	หมวดงานรื้อถอน								
-	งานรื้อถอนพื้นพรมเดิม ห้องประชุม ใหญ่+ย่อย (รื้อขนไป)	146.00	ตร.ม.	-	-	15.00	2,190.00	2,190.00	
-	งานรื้อถอนประตูอลูมิเนียมพร้อมกระจก (รื้อกอง)	5.60	ตร.ม.	-	-	100.00	560.00	560.00	
-	งานรื้อถอนประตูพร้อมวงกบ 1 บาน (บานเปิดเดี่ยว) (รื้อกอง)	2.00	ชุด	-	-	60.00	120.00	120.00	
-	งานรื้อถอนชุดหน้าต่าง (รื้อกอง)	38.37	ตร.ม.	-	-	100.00	3,837.00	3,837.00	
-	งานรื้อถอนเวทีเดิม (รื้อขนไป)	20.80	ตร.ม.	-	-	93.00	1,934.40	1,934.40	
-	งานชุดรื้อสีผนังเดิม	183.00	ตร.ม.	-	-	10.00	1,830.00	1,830.00	
-	งานรื้อแผงกันห้องเดิม (ชนกอง)	18.20	ตร.ม.	-	-	30.00	546.00	546.00	
-	งานรื้อถอนผนังเบากันห้อง ประชุมใหญ่กับห้องประชุมย่อย (รื้อขนไป)	16.00	ตร.ม.	-	-	30.00	480.00	480.00	
-	งานรื้อถอนผนังเบากันห้อง หน้าประชุมใหญ่ (รื้อขนไป)	4.00	ตร.ม.	-	-	30.00	120.00	120.00	
-	งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม (รื้อขนไป)	150.00	ตร.ม.	-	-	35.00	5,250.00	5,250.00	
-	งานรื้อถอนโคมไฟ พร้อมสายไฟเดิม (รื้อกอง)	41.00	ชุด	-	-	30.00	1,230.00	1,230.00	
-	งานรื้อถอนแอร์เดิม (ชนกอง)	1.00	ชุด	-	-	500.00	500.00	500.00	
	รวม 2.1.1 หมวดงานรื้อถอน				-		18,597.40	18,597.40	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สดจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2	หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง								
2.1.2.1	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผิวพื้น และเวที								
-	FL 1 พื้นกระเบื้องยาง SPC ลายไม้ แบบ Click Lock ทหนา ≥ 6 มม.	129.00	ตร.ม.	619.31	79,890.99	70.00	9,030.00	88,920.99	
-	FL 2 พื้นคอนกรีต หน้ากว้าง20ซม. ความหนาไม่น้อยกว่า 25มม.	20.80	ตร.ม.	535.83	11,145.26	90.00	1,872.00	13,017.26	
-	เหล็ก C 125x50x20x2.3มม.น้ำหนัก 25.5กก. (ทำโครงพื้นเวที)	15.00	ท่อน	516.82	7,752.30	-	-	7,752.30	
-	ค่าแรงงาน ประกอบเหล็ก รวมลวดเชื่อม	382.50	กก.	-	-	12.00	4,590.00	4,590.00	
	งานผนัง								
-	ผ.1งานฉาบผนังบาง SKIM COAT ทหนา เฉลี่ย 1.5 มม.	90.00	ตร.ม.	25.30	2,277.00	92.00	8,280.00	10,557.00	
-	ผ.2ไม้ฝาระแนงผนัง WPC ร่องเล็ก 1 นิ้ว	45.00	ตร.ม.	1,419.17	63,862.65	108.00	4,860.00	68,722.65	
-	ผ.3ไม้ฝาระแนงผนัง WPC ร่องเล็ก 1 นิ้ว คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	4.00	ตร.ม.	1,496.95	5,987.80	284.00	1,136.00	7,123.80	
-	ผ.4ผนังเบา อะคูสติค บอร์ด คร่าวเหล็กชุบสังกะสี	16.00	ตร.ม.	903.38	14,454.08	130.00	2,080.00	16,534.08	
-	งานบัวเชิงผนัง สำเร็จรูป PVC ขนาด 4"	65.70	เมตร	67.76	4,451.83	40.00	2,628.00	7,079.83	
	งานฝ้าเพดาน								
-	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ + ทนความชื้น มีพอยล์	150.00	ตร.ม.	262.70	39,405.00	75.00	11,250.00	50,655.00	
	งานประตู หน้าต่าง								
-	ประตู ป.1 อลูมิเนียม เปิดสวิง คู่ มีช่องแสง	1.00	ชุด	8,551.40	8,551.40	-	-	8,551.40	อุปกรณ์ครบชุด
-	ประตู ป.2 บานกระจกเลื่อน อลูมิเนียม สีขาว	1.00	ชุด	5,868.22	5,868.22	-	-	5,868.22	อุปกรณ์ครบชุด
-	ประตู ป.3 บานเปิดสวิง UPVC ขนาด 0.80x2.00ม.	1.00	ชุด	2,653.27	2,653.27	310.00	310.00	2,963.27	อุปกรณ์ครบชุด
-	หน้าต่าง+ช่องแสง น.1 แบบบานเลื่อน อลูมิเนียม 4 บาน สีขาว	9.00	ชุด	9,780.37	88,023.33	-	-	88,023.33	อุปกรณ์ครบชุด
-	หน้าต่าง น.2 แบบบานสวิง อลูมิเนียม 2 บาน สีขาว	1.00	ชุด	4,717.15	4,717.15	-	-	4,717.15	อุปกรณ์ครบชุด
-	งานมู่ลี่ PVC ลายไม้ หน้าต่าง น.1 (กว้าง 2.40เมตร)	9.00	ชุด	2,426.17	21,835.53	728.00	6,552.00	28,387.53	1.20 เมตร 2 ชุด
-	งานมู่ลี่ PVC ลายไม้ หน้าต่าง น.2 (กว้าง 1.20เมตร)	1.00	ชุด	1,213.08	1,213.08	364.00	364.00	1,577.08	
	งานทาสี								
-	งานทาสีเหล็กกันสนิม	31.50	ตร.ม.	38.05	1,198.58	35.00	1,102.50	2,301.08	
-	งานทาสีอะคริลิค ผนัง + ฝ้าเพดาน	240.00	ตร.ม.	38.05	9,132.00	30.00	7,200.00	16,332.00	
-	งานทาสีย้อมไม้สำหรับวัสดุโฟเบอร์ซีเมนต์ ไม้พื้นคอนกรีต (โพลียูรีเทน)	20.80	ตร.ม.	112.77	2,345.62	50.00	1,040.00	3,385.62	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สตจ.ชม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.2.2	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
-	โคมไฟฟ้า ดาวไลท์ Panel LED 6 นิ้ว 18 วัตต์ แสงขาว (Daylight)	29.00	ชุด	148.60	4,309.40	115.00	3,335.00	7,644.40	
-	รางไฟ Tack light โลหะสีขาว ความยาว 2 เมตร พร้อมโคมไฟ LED 7วัตต์ 4 หลอด	2.00	ชุด	1,209.35	2,418.70	460.00	920.00	3,338.70	
-	เต้าเสียบคู่ มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	27.00	ชุด	140.19	3,785.13	80.00	2,160.00	5,945.13	
-	เต้าเสียบคู่ แบบPop-up ฝั่งพื้น มีกราวด์ มีม่านนิรภัย	2.00	ชุด	1,438.32	2,876.64	265.00	530.00	3,406.64	
-	สวิตช์ไฟแบบ 1 สวิตช์	2.00	ชุด	74.77	149.54	80.00	160.00	309.54	
-	สวิตช์ไฟแบบ 2 สวิตช์	3.00	ชุด	111.21	333.63	90.00	270.00	603.63	
-	สวิตช์ไฟ แบบ 1 สวิตช์ สองทาง	2.00	ชุด	107.48	214.96	85.00	170.00	384.96	
-	เต้ารับภาพแบบ HDMI และ Display port	2.00	ชุด	202.80	405.60	90.00	180.00	585.60	
-	เต้าเสียบโทรศัพท์ พร้อมฝาครอบพลาสติก	2.00	ชุด	126.17	252.34	90.00	180.00	432.34	
-	เต้ารับสัญญาณอินเทอร์เน็ต แบบ LAN	3.00	ชุด	196.26	588.78	110.00	330.00	918.78	
-	งานพัดลมระบายอากาศ ขนาด 8 นิ้ว	2.00	ชุด	745.79	1,491.58	400.00	800.00	2,291.58	
-	งานสายไฟดวงโคม	31.00	จุด	159.00	4,929.00	143.00	4,433.00	9,362.00	
-	งานสายไฟสวิตช์	7.00	จุด	155.00	1,085.00	139.00	973.00	2,058.00	
-	งานสายไฟเต้ารับ	29.00	จุด	232.00	6,728.00	193.00	5,597.00	12,325.00	
-	ระบบเดินท่อ+ร้อยสายไฟ	1.00	เหมา	3,823.00	3,823.00	1,146.90	1,146.90	4,969.90	
	รวม 2.1.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง				408,156.39		83,479.40	491,635.79	
	รวม 2.1.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง (2.1.1-2.1.2)				408,156.39		102,076.80	510,233.19	

บัญชีแสดงค่าต้นทุนวัสดุและค่าแรงก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงอาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 เจ้าของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่
 สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
 แบบเลขที่ สดจ.ขม.001/2568 วันที่ 9 ตุลาคม 2568

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	ส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ								
2.2.1	หมวดงานเครื่องปรับอากาศ								
-	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 42,000 BTU+รีโมตแบบมีสาย	4.00	เครื่อง	39,252.34	157,009.35	1,869.16	7,476.64	164,485.98	
-	เครื่องปรับอากาศแบบฝังฝ้าเพดาน ขนาด 28,000 BTU+รีโมต แบบมีสาย	1.00	เครื่อง	33,551.40	33,551.40	1,401.87	1,401.87	34,953.27	
	รวม 2.2.1 หมวดงานเครื่องปรับอากาศ				190,560.75		8,878.50	199,439.25	
2.2.2	หมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน								
-	งานเก้าอี้ ห้องประชุม มีพนักหลัง หุ้มหนัง มีที่พักแขน ขาเหล็ก 5 ล้อ	56.00	ตัว	1,392.52	77,981.31	-	-	77,981.31	
-	โต๊ะประชุม ขนาด 1.50x0.60ม. ผิวเมลามีน มีบังตาด้านล่าง	28.00	ตัว	2,353.27	65,891.59	-	-	65,891.59	
-	งานเก้าอี้ วิทยากร มีพนักหลังสูง หุ้มหนัง มีที่พักแขน ขาเหล็ก 5 ล้อ	3.00	ตัว	3,626.17	10,878.50	-	-	10,878.50	
-	โต๊ะวิทยากร ขนาด 2.40x1.20ม. ผิวเมลามีน มีบังตาด้านล่าง	1.00	ตัว	6,532.71	6,532.71	-	-	6,532.71	
-	จอร์รับภาพ โปรเจคเตอร์ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 150"	1.00	ชุด	22,523.36	22,523.36	-	-	22,523.36	
-	เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 5,00 ANSI Lumens	1.00	ชุด	45,420.56	45,420.56	-	-	45,420.56	
-	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	1.00	ชุด	28,037.38	28,037.38	-	-	28,037.38	
-	ขาแขวนล้อเลื่อน ทีวี แขวนทีวีไม่น้อยกว่า 70 นิ้ว	1.00	ชุด	2,420.56	2,420.56	-	-	2,420.56	
-	ตัวปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ต แบบ Dual band	2.00	ชุด	3,738.32	7,476.64	-	-	7,476.64	
-	ระบบเครื่องเสียง	1.00	ชุด	136,448.60	136,448.60	-	-	136,448.60	
	รวม 2.2.2 หมวดงานครุภัณฑ์ สำนักงาน				403,611.21		-	403,611.21	
	รวม 2.2 หมวดงานก่อสร้างปรับปรุง (2.2.1-2.2.2)				594,171.96		-	603,050.47	